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    Приложение № 2 
   К договору № Д ___ от «___» _______ 2026 года 

 

 
Состав работ и этапы выполнения 

дизайн-проекта интерьера  
 

 

Этап I. Планировочные решения  

Разработка планировочной концепции и функционального зонирования 

1. Технический аудит и архитектурный обмер: проведение детального замера помещений с 
фотофиксацией узлов и привязкой существующих коммуникаций. 

2. Составление дизайн-брифа: анкетирование Заказчика и формализация технических и 
эстетических требований к объекту. 

3. Варианты планировочных решений (до 3-х вариантов): создание чертежей перепланировки с 
расстановкой мебели и оборудования, соответствующих нормам 508-ПП и ЖК РФ. 

4. Концептуальное решение: подбор стилистических референсов и создание 2D-коллажей 
(moodboards), определяющих цвето-фактурное направление интерьера. 

Примечание: в состав обмера входит не только план стен, но и фиксация высот, размеров оконных и дверных проемов, 
привязка стояков канализации, водоснабжения, отопительных приборов, вентиляционных отверстий и электрощитов . 
Результатом является «Обмерочный план», который служит базовой подосновой для всех последующих чертежей.  

 

Этап II. 3D – визуализация помещений  

Трехмерная фотореалистичная визуализация интерьера 

1. 3D-моделирование: создание трехмерной модели всех помещений на основе утвержденного 
планировочного решения. 

2. Текстурирование и освещение: настройка физически корректных материалов и моделирование 
дневных и вечерних сценариев освещения. 

3. Генерация финальных изображений: предоставление набора ракурсов (не менее 3-х на каждое 
основное помещение), демонстрирующих итоговый вид интерьера после ремонта. 

Примечание: при разработке дизайн-проекта мы используем иммерсивные технологии: 3D-панорамы 360° и VR-туры. Это 
позволяет заказчику ещё до начала ремонта «пройтись» по будущему интерьеру, лучше понять пространство, быстрее 
согласовать решения и снизить уровень неопределённости на этапе проекта. 

 

Этап III. Рабочая документация  

Технический дизайн-проект 

1. Обмерочный план 
2. План демонтажа перегородок и инженерных конструкций: схема сноса стен и демонтируемого 

оборудования   
3. План монтажа возводимых перегородок и конструкций: чертеж новых стен с указанием 

материалов, размеров и узлов примыканий   
4. План помещения после перепланировки с экспликацией и ведомостью дверных 

проемов: финальные площади комнат и спецификация дверей    
5. План расстановки мебели и оборудования с размерными привязками 
6. План потолков с указанием типов материалов, уровней и карнизов 
7. Принципиальные схемы разрезов и узлов потолков (при необходимости): детализация 

сложных многоуровневых конструкций   
8. План напольных покрытий с указанием типов материалов и направления укладки: схемы 

стыковки и площади покрытий   
9. План размещения системы «Теплый пол» и терморегуляторов: привязка зон подогрева к 

мебели и стенам    
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10. План плинтусов: схема расположения и спецификация погонажных изделий 
11. План размещения осветительных приборов (привязка светильников): точное расположение 

точек света на потолке и стенах. 
12. План управления освещением (привязка светильников к выключателям): логика работы света, 

группы включения.    
13. План размещения силовых и слаботочных розеток, электрических выводов: привязка 

электроустановочных изделий с указанием высот   
14. План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков: задание для 

сантехников на основе техкарт оборудования    
15. Принципиальная схема привязки систем вентиляции и кондиционирования: указание мест 

размещения внутренних блоков и пультов    
16. Развертки стен всех помещений с указанием декоративных элементов: детальный вид каждой 

стены в проекции    
17. Раскладка плитки по стенам санузлов: схема укладки с учетом подрезки   
18. Разработка видовых изображений 3D-коллажей (2 вида на помещение): детальные визуальные 

сборки для уточнения нюансов отделки на этапе рабочих чертежей 
19. Сводная ведомость отделки помещений: таблица с расчетом количества всех финишных 

материалов   
20. Сводные спецификации оборудования: единый перечень мебели, светильников, сантехники, 

дверей и электроустановочных изделий с артикулами 

 
Примечание: в состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по следующим разделам: инженерные 
расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части, расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и 
кондиционированию (выполняются по дополнительному соглашению) 

 

 

Этап IV. Авторский надзор 
Авторское сопровождение и стилистический надзор за реализацией проекта 

 
  

1. Регулярные инспекционные выезды: плановое посещение объекта (не более 4-х раз в месяц) 
для визуального контроля соответствия производимых работ проектным решениям. 

2. Консультативная поддержка подрядчиков: разъяснение технических и эстетических нюансов 
чертежей прорабу и профильным мастерам (электрикам, сантехникам, мебельщикам) для 
исключения двоякого толкования проекта. 

3. Корректировка рабочей документации: внесение оперативных изменений в чертежи, возникших 
после демонтажа перегородок, выравнивания поверхностей или выявления скрытых инженерных 
особенностей здания. 

4. Колористическая координация (Выкрасы): изготовление и утверждение индивидуальных пробных 
выкрасов на объекте при реальном освещении. Контроль соответствия сложных фактур 
(декоративная штукатурка, дерево) утвержденным образцам. 

5. Cтилистическая селекция материалов: проверка закупленных чистовых материалов, сантехники и 
мебели на соответствие артикулам, цвету, калибру и фактуре, указанным в проекте. 

6. Дистанционное консультирование: оперативное решение текущих вопросов с Заказчиком и 
подрядчиками через средства связи (телефон, мессенджеры, электронная почта). 

7. Фотофиксация этапов: подготовка фотоотчетов о ходе реализации эстетической части проекта 
для Заказчика. 
 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
Заказчик _______________ Исполнитель _______________ 
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Приложение № 3  

К договору № Д ____ от « __ » ________2026 года 
    

 
 

 

Календарный план выполнения работ 
по разработке дизайн-проекта помещений  

 
 
 

№ этапа 
 

Этап работ Срок выполнения  Условие начала этапа 

I Планировочные 
решения 

10 рабочих дней С даты получения 
аванса и проведения 

обмера 

II 3D-визуализация 20 рабочих дней С даты подписания Акта 
по Этапу I и оплаты 

аванса 

III Рабочая документация 30 рабочих дней С даты подписания Акта 
по Этапу II и оплаты 

аванса 

ИТОГО  60 рабочих дней Без учета времени на 
согласование 
Заказчиком 

 
 
Порядок правок: в срок каждого этапа включено внесение до 2-х (двух) циклов правок со стороны 
Заказчика. Каждая последующая итерация правок увеличивает срок этапа на 3 рабочих дня. 

Заморозка сроков: срок выполнения работ по Договору приостанавливается на период нахождения документации 

на рассмотрении и утверждении у Заказчика. Срок возобновляется на следующий рабочий день после получения 

Исполнителем письменного одобрения этапа или перечня правок. 

 
 
 
 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 

Заказчик _______________ Исполнитель _______________ 
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